Folgekostenberechnung Stralenausbau ''Auf 'm Biichel"

Geschatzte |Jahrliche
Herstellungs- |Folge-
kosten kosten
1. Herstellungskosten StraBe, Gehwege (Mischflache) 366.000,00 €
Refinanzierung Mischflachen durch BauGB Beitrage ( 90% ) 329.400,00 €
Verbleibende Kosten 36.600,00 €
Abschreibung 40 Jahre (= jahrlicher Satz von 2,5 %) von 9.150,00 €
Herstellungskosten = 366.000,00 €
Durchschnittliche jahrliche Zinsen Uber Abschreibungszeitraum 3,5 % 1.281.00 €
von verbleibenden Kosten = 36.600,00 €
Kalkulatorische Kosten fir StraBenherstellung 10.431,00 €
Kiinftige geschatzte Unterhaltungskosten jahrlich 2.500,00 €
Kalkulatorische Kosten + Unterhaltungskosten 12.931,00 €
Geschatzte derzeitige Unterhaltungskosten pro Jahr: Keine (BaustraBe,
StraBe noch nicht vorhanden)
2. Erneuerung Beleuchtung - 14 Leuchten 21.000,00 €
Refinanzierung der 14 Leuchten durch BauGB-Beitrédge ( 90% ) 18.900,00 €
Verbleibende Kosten 2.100,00 €
Abschreibung 30 Jahre (= jahrlicher Satz von 3,33 %) von 700,00 €
Erneuerungskosten Beleuchtung = 21.000,00 €
Durchschnittliche jahrliche Zinsen Uber Abschreibungszeitraum 3,5 % 73,50 €
von verbleibenden Kosten
Bewirtschaftung (Strom und Wartung) 14 Leuchten a'50 € 700,00 €
Kalkulatorische Kosten fiir StraBenbeleuchtung 1.473,50 €
Derzeitige Betriebs- u. Unterhaltungskosten: Keine (nur Provisorium)
Jahrliche Folgekosten Gesamt: 14.404,50 €

Unterhaltungskosten bisher: Keine
(BaustraBe)

Der Zinssatz ist angelehnt an die Gebihrenkalkulation.
Der derzeitige Zinssatz ist niedriger.

Unterhaltungskosten zukunftig: ca. 3.200 €




