
Folgekostenberechnung Straßenausbau "St-Severin-Weg" und

"St-Apollonia-Weg" im Bereich B-Plan 3342 Lohhecke
Geschätzte Jährliche

Herstellungs- Folge-

kosten kosten

1. Herstellungskosten Straße

Kosten für den Endausbau 145.000,00 €

Bereits entstandene Kosten für die Baustraße 113.000,00 €

Herstellungssumme Straße 258.000,00 €

Refinanzierung durch BauGB Beiträge (vorauss. 90% ) 232.200,00 €

Verbleibende Kosten 25.800,00 €

Abschreibung 40 Jahre (= jährlicher Satz von 2,5 %) von 

Herstellungskosten  = 258.000,00 € 6.450,00 €

Durchschnittliche jährliche Zinsen über Abschreibungszeitraum 3,5 % 903,00 €

von verbleibenden Kosten  = 25.800 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenherstellung 7.353,00 €

Künftige geschätzte Unterhaltungskosten jährlich 2.500,00 €

Kalkulatorische Kosten + Unterhaltungskosten 9.853,00 €

2. Beleuchtung - 11 Leuchten a 1000 € 11.000,00 €

Refinanzierung der 11 Leuchten durch BauGB-Beiträge (90% ) 9.900,00 €

Verbleibende Kosten 1.100,00 €

Abschreibung 30 Jahre (= jährlicher Satz von 3,33 %) von 366,30 €

Erneuerungskosten Beleuchtung = 11.000,00 €

Durchschnittliche jährliche Zinsen über Abschreibungszeitraum 3,5 % 38,50 €

von verbleibenden Kosten = 1100,00 €

Bewirtschaftung (Strom und Wartung) 11 Leuchten a`70 € 770,00 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenbeleuchtung 1.174,80 €

Jährliche Folgekosten Gesamt: 11.027,80 €

Der Zinssatz ist angelehnt an die Gebührenkalkulation.

Der derzeitige Zinssatz ist niedriger.
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