

Anlage 1

Beschlussvorlage AUIKV 14.06.2016 Tagesordnungspunkt 9

Kostenübersicht Sanierungsvariante 1

	Hydraulische Sanierung Mischwassernetz	6.207.990,00 €
1	An der Bahn Hydr. San. MW-Kanal	193.300,00 €
2	Johann-Bendel-Straß Hydr. San. MW-Kanal	148.300,00 €
3	Kölner Straße Hydr. San. MW-Kanal	406.500,00 €
4	Falltorstraße / Gartenstraße Hydr. San. MW-Kanal	593.400,00 €
5	Jakob-Euler-Straße Hydr. San. MW-Kanal	225.500,00 €
6	Odinweg Hydr. San. MW-Kanal	479.000,00 €
7	Weyerhardt / Vinzens-Pallotti-Straße Hydr. San. MW-Kanal	430.900,00 €
8	Overather Straße L 136 Hydr. San. MW-Kanal	873.900,00 €
9	Wipperfürther Straße / Am Stockbrunnen Hydr. San. MW-Kanal	2.857.190,00 €
	Neu- und Umbau von Entlastungsbauwerken	5.394.400,00 €
1	Neubau RÜB Friedrich-Offermann-Straße	3.869.000,00 €
2	Neubau RÜ Milchborntal	237.000,00 €
3	Erweiterung RÜB Neuenweg	1.288.400,00 €
	Hydraulische Sanierung Regenwassernetz	1.291.300,00 €
1	Sanierungsumfang KR Frankenstraße	101.900,00 €
2	Ulmenallee Hydr. San. RW-Kanal	83.000,00 €
3	Hummelsbroich Hydr. San. RW-Kanal	111.400,00 €
4	Anne-Frank-Straße Hydr. San. RW-Kanal	231.800,00 €
5	Vinzens-Pallotti-Straße Hydr. San. RW-Kanal	763.200,00 €
	Hydraulische Sanierung Schmutzwassernetz	35.400,00 €
1	Sanierungsumfang KS Sonnenwinkel	35.400,00 €
	Gesamtkosten Variante 1	12.929.090,00 €