
Folgekostenberechnung Straßenausbau Fasanenstraße

Geschätzte

Herstelungs- |Jährliche

kosten Folgekosten

3. Herstellungskosten Straße, Gehwege 281.000,00 €
Refinanzierung durch BauGB Beiträge: (90 % ) 252.900,00 €
Verbleibende Kosten 28.100,00 €

Abschreibung 40 Jahre (= jährlicher Satz von 2,5 %) von 7.025,00 €
Herstellungskosten gesamt = 286.000,00 €

Durchschnittliche jährliche Zinsen über Abschreibungszeitraum 3,5 % 983,50 €
von verbleibenden Kosten gesamt = 28.600,00 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenherstellung 8.008,50 €

Künftige geschätzte Unterhaltungskosten jährlich 2.000,00 €
Kalkulatorische Kosten + Unterhaltungskosten 10.008,50 €

(Geschätzte derzeitige Unterhaltungskosten pro Jahr: 12.000 €)

3. Erneuerung Beleuchtung - 9 Leuchten 9.000,00 €
Refinanzierung durch BauGB-Beiträge ( 90%) 8.100,00 €
Verbleibende Kosten 900,00 €

Abschreibung 30 Jahre (= jährlicher Satz von 3,33 %) von 300,00 €

Herstellungskosten gesamt = 9.000,00 €

Durchschnittliche jährliche Zinsen über Abschreibungszeitraum 3,5 % 31,50 €
von verbleibenden Kosten

Bewirtschaftung (Strom und Wartung) 9 Leuchten a’50 € 450,00 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenbeleuchtung 781,50 €
Derzeitige Betriebs-u. Unterhaltungskosten: 230 € x 5 Leuchten = 1.150 €

Jährliche Folgekosten Gesamt: . 10.790,00 €
Unterhaltungskosten bisher: ca. 13.150 € Unterhaltungskosten zukünftig: ca. 2.450 €

Der Zinssatz ist angelehnt an die Gebührenkalkulation.

Der derzeitige Zinssatz ist niedriger.


