
Folgekostenberechnung Straßenausbau 

Moureauxstraße
Geschätzte 

Herstelungs- Jährliche

kosten Folgekosten

1. Herstellungskosten Straße, RW-Kanal

bereits erfolgte Investition (Baustraße und 50 % RW-Kanal 223.593,00 €

aktuelle Investition Fertigstellung Straße 240.000,00 €

463.393,00 €

abzüglich 90 % Refinanzierung BauGB 417.234,00 €

Verbleibende Kosten 46.159,00 €

Abschreibung 40 Jahre (=jährlicher Satz von 2,5 %) 1.153,98 €

Durchschnittl. jährliche Zinsen ü. Abschreibungszeitraum 3,5 % 1.615,57 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenherstellung 2.769,55 €

Künftige geschätzte Unterhaltungskosten jährlich 800,00 €

Kalkulatorische Kosten + Unterhaltungskosten 3 569,55 €

2. Herstellungskosten Wegeverbindungen

Wege 1 + 2 (nicht abrechnungsfähig) 48 000,00 €

Abschreibung 40 Jahre (=jährlicher Satz von 2,5 %) 1 200,00 €

Durchschnittl. jährliche Zinsen ü. Abschreibungszeitraum 3,5 % 1 680,00 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenherstellung 2 880,00 €

Künftige geschätzte Unterhaltungskosten jährlich 500,00 €

Kalkulatorische Kosten + Unterhaltungskosten 3 380,00 €

3. Herstellung Beleuchtung Moureauxstraße

Aufstellung von 14 Leuchten je 1000,00 € 14 000,00 €

abzüglich 90 % Refinanzierung BauGB 12 600,00 €

Verbleibende Kosten 1 400,00 €

Abschreibung 30 Jahre (=jährlicher Satz von 3,33 %) 46,62 €

Durchschnittl. jährliche Zinsen ü. Abschreibungszeitraum 3,5 % 49,00 €

Bewirtschaftung (jährlich 70,00 € je Leuchte) 980,00 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenbeleuchtung 1 075,62 €

4. Herstellung Beleuchtung Wegeverbindungen

Aufstellung von 8 Leuchten je 1000,00 € (nicht abrechnungsfähig) 8 000,00 €

Abschreibung 30 Jahre (=jährlicher Satz von 3,33 %) 266,40 €

Durchschnittl. jährliche Zinsen ü. Abschreibungszeitraum 3,5 % 280,00 €

Bewirtschaftung (jährlich 70,00 € je Leuchte) 560,00 €

Kalkulatorische Kosten für Straßenbeleuchtung 1 106,40 €

Jährliche Folgekosten gesamt 9 131,57 €


